



PINDAAN TARIKH JUALAN DAN TUTUP SEBUTHARGA

Merujuk kepada memo arahan penutupan Pejabat Majlis Perbandaran Jempol kerana kerja-kerja sanitasi akan dilaksanakan pada **28 Februari 2022**. Oleh yang demikian, Bahagian Kejuruteraan telah membuat pindaan terhadap tarikh jualan dan tarikh tutup sebut harga seperti berikut.

BIL	TAJUK/ NO SEBUT HARGA / FAIL RUJUKAN	TARIKH DOKUMEN DIJUAL & TARIKH TUTUP ASAL	TARIKH DOKUMEN DIJUAL & TARIKH TUTUP BARU
1.	Tajuk: Cadangan Membaiki Longkang Di Jalan Satellite 2, Taman Satellite Bahau Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Dalam Daerah Jempol, NSDK (MPJL.SH/09/2022)	24 Februari 2022 hingga 28 Februari 2022 Tarikh Tutup :- 02 Mac 2022	24 Februari 2022 hingga 02 Mac 2022 Tarikh Tutup :- 03 Mac 2022
2.	Tajuk: Cadangan Membaiki dan Menurap Semula Jalan Di Lorong Belakang Taman Cempaka Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Dalam Daerah Jempol, NSDK (MPJL.SH/10/2022)	24 Februari 2022 hingga 28 Februari 2022 Tarikh Tutup :- 02 Mac 2022	24 Februari 2022 hingga 02 Mac 2022 Tarikh Tutup :- 03 Mac 2022
3.	Tajuk: Cadangan Membaiki dan Menurap Semula Jalan Di Lorong Belakang Taman Awana Indah Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Dalam Daerah Jempol, NSDK (MPJL.SH/11/2022)	24 Februari 2022 hingga 28 Februari 2022 Tarikh Tutup :- 02 Mac 2022	24 Februari 2022 hingga 02 Mac 2022 Tarikh Tutup :- 03 Mac 2022
4.	Tajuk: Cadangan Membaiki dan Menurap Semula Jalan Penarikan Utama TS, Taman Satellite Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Dalam Daerah Jempol, NSDK (MPJL.SH/12/2022)	24 Februari 2022 hingga 28 Februari 2022 Tarikh Tutup :- 02 Mac 2022	24 Februari 2022 hingga 02 Mac 2022 Tarikh Tutup :- 03 Mac 2022
5.	Tajuk: Cadangan Membaiki dan Menurap Semula Jalan Penarikan D.P.2, Penarikan D.P.3, Penarikan D.P.9, Penarikan D.P.8, Penarikan D.P.11, Penarikan D.P.12 dan Penarikan D.P.13, Rumah Rakyat Jambu Lapan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Dalam Daerah Jempol, NSDK (MPJL.SH/13/2022)	24 Februari 2022 hingga 28 Februari 2022 Tarikh Tutup :- 02 Mac 2022	24 Februari 2022 hingga 02 Mac 2022 Tarikh Tutup :- 03 Mac 2022

6.	Tajuk: Pembinaan Pusat Penempatan Semula Penjaja Majlis Perbandaran Jempol Di Jalan Serting, Bandar Seri Jempol, MP Jempol (MPJL.SH/14/2022)	24 Februari 2022 hingga 28 Februari 2022 Tarikh Tutup :- 02 Mac 2022	24 Februari 2022 hingga 02 Mac 2022 Tarikh Tutup :- 03 Mac 2022
----	---	---	--

Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam **PETI SEBUT HARGA** di Pejabat Majlis Perbandaran Jempol sebelum pukul **12.00 t/hari** pada **03 Mac 2022 (Khamis)**.

Kerjasama semua pihak untuk mengikuti SOP seperti berikut amatlah kami harapkan semasa berurusan di kaunter :-

- i. Penjarakan sosial akan dilaksanakan semasa berurusan di kaunter. Pihak Majlis Perbandaran Jempol akan memastikan kapasiti pelanggan adalah dihadkan berdasarkan penjarakan sosial minimum 1 meter. Bagi urusan di kaunter Bahagian Kejuruteraan, hanya seorang pelanggan sahaja dibenarkan berurusan dalam satu-satu masa.
- ii. Perlu mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan selepas berurusan di kaunter.
- iii. Setiap pelanggan adalah diwajibkan memakai topeng muka (*facemask*) bagi memastikan tahap keselamatan adalah sentiasa terkawal semasa berurusan di kaunter.
- iv. Saringan kesihatan akan dilaksanakan di pintu masuk premis.
- v. Pelanggan yang mempunyai gejala seperti demam, selesema dan batuk tidak akan dibenarkan berurusan di kaunter. Oleh yang demikian, semua pelanggan hendaklah memastikan tidak mempunyai gejala sekiranya datang berurusan di kaunter


(ROSTAM BIN OMAR)
Jurutera
b.p Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Jempol

Tarikh Dipamerkan: 25 / 2 / 2022